

深港科技创新合作区 BIM 平台建设服务合同（修改版）

文件名称	深港科技创新合作区 BIM 平台建设服务合同（修改版）
修改来源	甲方 / 乙方综合修订版
甲方	深圳市福田区机关事务管理局
乙方	深圳飞渡致成科技有限公司
用途	用于条款差异对比与签署前评审

一、付款条款修改

【甲方修改】首期付款改为在初验通过后 5 个工作日内支付，不再沿用“签约后支付”口径。

【乙方意见】乙方保留签约后支付首期款的诉求，认为完全后移至验收后将显著增加项目启动现金流压力。

二、建设周期修改

【乙方修改】建设周期调整为 45 天，并补充“甲方接口、账号、环境延迟提供的，工期相应顺延”。

【甲方意见】甲方版本暂未接受建设周期延长，要求维持 30 天主交付周期。

三、验收默认规则修改

【甲方修改】未书面确认前不得视为验收通过。

【乙方修改】逾期末反馈视为默认通过，以避免项目长期悬置。

四、违约责任与售后修改

【乙方修改】新增“乙方赔偿责任上限不超过合同总额 10%”条款。

【甲方修改】重大故障需在 24 小时内到场，并提供临时替代方案；重大损失仍主张按实际损失承担。